
BDI - 25,00% BASE - 02 / 2022

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT. PREÇO UNIT. (R$) SEM 
BDI

PREÇO UNIT. (R$) COM 
BDI

PREÇO TOTAL (R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 20.521,31R$                

1.1 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 6,00 633,57 791,96 4751,76

1.2 03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento M3 5,37 58,08 72,60 389,57
1.3 03.01.230 Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material M3 12,08 252,02 315,03 3805,68
1.4 04.04.020 Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso M2 16,20 18,88 23,60 382,43
1.5 04.04.030 Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore M 27,75 13,07 16,34 453,44
1.6 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral M2 33,07 22,51 28,14 930,59
1.7 04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 9,00 32,81 41,01 369,09
1.8 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base M2 202,42 8,71 10,89 2204,35
1.9 03.03.040 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto M2 447,74 4,36 5,45 2440,18

1.10 04.30.020 Remoção de calha ou rufo M 31,55 3,34 4,18 131,88
1.11 04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 18,93 5,81 7,26 137,43
1.12 04.11.030 Retirada de bancada incluindo pertences M2 1,20 45,03 56,29 67,55

1.13 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, 
madeira, papel, plástico e metal

M3
32,47 109,81 137,26 4457,35

2.0 CONSTRUÇÃO DE ESCADA / ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE 15.940,32R$                
2.1 INFRAESTRUTURA 7011,30

2.1.1 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 15,00 49,77 62,21 933,15
2.1.2 07.02.020 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m M3 0,97 9,62 12,03 11,64
2.1.3 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 32,24 12,91 16,14 520,35
2.1.4 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 96,72 10,99 13,74 1328,93
2.1.5 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 0,97 376,04 470,05 454,63

2.1.6 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3
0,97 61,20 76,50 73,99

2.1.7 14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum M3 3,24 779,15 973,94 3153,40
2.1.8 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 0,26 630,59 788,24 206,30
2.1.9 32.16.010 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa M2 17,45 15,08 18,85 328,90
2.2 SUPRA ESTRUTURA 1002,11

2.2.1 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 2,46 215,16 268,95 661,62
2.2.2 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 4,37 12,91 16,14 70,59
2.2.3 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 13,12 10,99 13,74 180,27

2.2.4 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 0,16 376,04 470,05 77,09

2.2.5 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

M3
0,16 61,20 76,50 12,55

2.3 PISOS / REVESTIMENTOS E ACESSÓRIOS 7926,91
2.3.1 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 0,48 135,92 169,90 81,27
2.3.2 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 1,91 376,04 470,05 899,40

2.3.3 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
M3

1,91 61,20 76,50 146,38
2.3.4 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 0,31 630,59 788,24 241,75
2.3.5 17.02.020 Chapisco M2 5,73 5,39 6,74 38,60
2.3.6 17.02.120 Emboço comum M2 5,73 17,00 21,25 121,71
2.3.7 17.02.220 Reboco M2 5,73 9,61 12,01 68,79
2.3.8 17.10.020 Piso em granilite moldado no local M2 8,58 79,24 99,05 850,15
2.3.9 24.03.310 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ M 22,11 198,24 247,80 5478,86

3.0 REFORMA / ADEQUAÇÃO DOS SANITÁRIOS EXISTENTES 62.743,30R$                
3.1 PISOS 12064,81

3.1.1 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal M2 45,48 3,57 4,46 202,82
3.1.2 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 1,36 135,92 169,90 231,79
3.1.3 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 3,18 376,04 470,05 1496,29

3.1.4 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

M3
3,18 61,20 76,50 243,52

3.1.5 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 0,91 630,59 788,24 716,90

3.1.6 18.08.152
Revestimento em porcelanato técnico natural para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de 
absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado M2

45,48 156,55 195,69 8899,00

3.1.7 19.01.062
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido

M
1,60 137,25 171,56 274,50

3.2 REVESTIMENTO 42832,07
3.2.1 17.02.020 Chapisco M2 202,42 5,39 6,74 1364,31
3.2.2 17.02.120 Emboço comum M2 202,42 17,00 21,25 4301,43

3.2.3 18.11.052
Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com 
argamassa industrializada M2

202,42 146,89 183,61 37166,34
3.3 LOUÇAS E METAIS 7846,42

3.3.1 44.01.050 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros UN 8,00 282,03 352,54 2820,32
3.3.2 44.01.200 Mictório de louça sifonado auto aspirante UN 3,00 442,64 553,30 1659,90

3.3.3 44.03.645
Torneira para bancada automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´

UN
6,00 138,06 172,58 1035,48

3.3.4 14.30.080 Divisão para mictório em placas de mármore branco, com espessura de 3 cm M2 0,90 959,36 1199,20 1079,28
3.3.5 44.20.120 Canopla para válvula de descarga UN 8,00 125,14 156,43 1251,44

4.0 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS ACESSÍVEIS 28.720,99R$                
4.1 INFRAESTRUTURA 1831,55

4.1.1 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 13,00 49,77 62,21 808,73
4.1.2 07.02.020 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m M3 0,41 9,62 12,03 4,98
4.1.3 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 13,80 12,91 16,14 222,73

4.1.4 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 41,40 10,99 13,74 568,84
4.1.5 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 0,41 376,04 470,05 194,60

4.1.6 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
M3

0,41 61,20 76,50 31,67
4.2 SUPRA ESTRUTURA 3790,08

4.2.1 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 11,52 215,16 268,95 3098,30
4.2.2 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 8,89 12,91 16,14 143,41
4.2.3 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 26,66 10,99 13,74 366,25

4.2.4 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 0,33 376,04 470,05 156,62

4.2.5 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

M3
0,33 61,20 76,50 25,49
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4.3 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 1435,58
4.3.1 14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm M2 17,42 65,93 82,41 1435,58
4.4 PISOS E REVESTIMENTOS 15201,24

4.4.1 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal M2 10,92 3,57 4,46 48,70
4.4.2 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 0,33 135,92 169,90 55,66
4.4.3 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 0,76 376,04 470,05 359,31

4.4.4 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
M3

0,76 61,20 76,50 58,48
4.4.5 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 0,22 630,59 788,24 172,15

4.4.6 18.08.152
Revestimento em porcelanato técnico natural para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de 
absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado M2

10,92 156,55 195,69 2136,93
4.4.7 17.02.020 Chapisco M2 57,00 5,39 6,74 384,18
4.4.8 17.02.120 Emboço comum M2 57,00 17,00 21,25 1211,25

4.4.9 18.11.052
Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com 
argamassa industrializada M2

57,00 146,89 183,61 10465,77

4.4.10 19.01.062
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido

M
1,80 137,25 171,56 308,81

4.5 LOUÇAS E METAIS 6462,54
4.5.1 30.08.060 Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros UN 2,00 983,70 1229,63 2459,26
4.5.2 44.01.160 Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial UN 2,00 677,41 846,76 1693,52

4.5.3 44.03.645
Torneira para bancada automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´

UN
2,00 138,06 172,58 345,16

4.5.4 30.01.030
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm

UN
4,00 170,21 212,76 851,04

4.5.5 30.01.061
Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 
1.1/4", comprimento 25 a 30 cm UN

4,00 222,71 278,39 1113,56

5.0 ESQUADRIAS METÁLICAS 65.463,40R$                
5.1 25.01.080 Caixilho em alumínio de correr, sob medida (SALÃO / PISTA DE DANÇA) M2 27,00 975,42 1219,28 32920,56
5.2 26.02.020 Vidro temperado incolor de 6 mm (SALÃO / PISTA DE DANÇA) M2 27,00 196,54 245,68 6633,36
5.3 24.02.080 Porta/portão de abrir em veneziana de ferro, sob medida (SANITÁRIOS PNE / CAMARIM) M2 7,56 1731,12 2163,90 16359,08
5.4 25.01.040 Caixilho em alumínio basculante, sob medida (WC / PNE) M2 2,70 1105,55 1381,94 3724,33
5.5 26.02.020 Vidro temperado incolor de 6 mm (WC / PNE) M2 2,70 196,54 245,68 662,11

5.6 19.01.062
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido (PEITORIL DAS 
ESQUADRIAS E SOLEIRAS DAS PORTAS) M

30,10 137,25 171,56 5163,96

6.0 ADEQUAÇÃO DE COBERTURA / PLATIBAMDA 64.633,87R$                
6.1 SUPRA ESTRUTURA 13412,22

6.1.1 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 33,15 215,16 268,95 8915,69
6.1.2 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 57,75 12,91 16,14 932,16
6.1.3 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 173,26 10,99 13,74 2380,65

6.1.4 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 2,17 376,04 470,05 1018,03

6.1.5 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

M3
2,17 61,20 76,50 165,68

6.2 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 16900,23
6.2.1 14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm M2 205,08 65,93 82,41 16900,23
6.3 REVESTIMENTO 16406,00

6.3.1 17.02.020 Chapisco M2 410,15 5,39 6,74 2764,41
6.3.2 17.02.120 Emboço comum M2 410,15 17,00 21,25 8715,69
6.3.3 17.02.220 Reboco M2 410,15 9,61 12,01 4925,90
6.4 COBERTURA METÁLICA 17607,42

6.4.1 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m (CALHA) M 63,10 129,67 162,09 10227,88
6.4.2 16.33.022 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m (RUFO E/OU CONTRARUFO) M 63,10 93,56 116,95 7379,55
6.5 REPARO DE FORRO DE PVC EXISTENTE 308,00

6.5.1 22.20.040 Recolocação de forros apoiados ou encaixados M2 50,00 4,93 6,16 308,00

7.0 PISOS INTERNOS / EXTERNOS E CORREDOR LATERAL 6.742,92R$                  
7.1 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal M2 67,96 3,57 4,46 303,10
7.2 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 2,04 135,92 169,90 346,39
7.3 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 4,76 376,04 470,05 2236,12

7.4 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

M3
4,76 61,20 76,50 363,93

7.5 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 1,36 630,59 788,24 1071,38
7.6 17.40.010 Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento M2 50,00 38,75 48,44 2422,00

8.0 REFORMA E ADEQUAÇÃO DE FACHADA FRONTAL E LATERAL 86.095,21R$                
8.1 FACHADA FRONTAL E LATERAL 65055,84

8.1.1 14.02.030 Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum M2 25,65 95,61 119,51 3065,43
8.1.2 17.02.020 Chapisco M2 405,32 5,39 6,74 2731,86
8.1.3 17.02.120 Emboço comum M2 405,32 17,00 21,25 8613,05
8.1.4 17.02.220 Reboco M2 405,32 9,61 12,01 4867,89
8.1.5 18.05.020 Revestimento em plaqueta laminada, para área interna e externa, sem rejunte M2 28,42 71,03 88,79 2523,59
8.1.6 15.03.150 Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura KG 328,00 18,54 23,18 7603,04

8.1.7 21.03.152 Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF, na cor 
verde

M2
65,60 434,77 543,46 35650,98

8.2 COBERTURA / ALPENDRE 21039,38
8.2.1 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 137,39 17,63 22,04 3028,08

8.2.2 16.13.130 Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno 
expandido

M2
11,45 203,51 254,39 2912,56

8.2.3 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m M 5,64 129,67 162,09 914,19

8.2.4 21.03.151 Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF
M2

16,30 696,21 870,26 14184,54

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.604,61R$                  
9.1 SANITÁRIOS PNE 1356,84

9.1.1 38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 20,00 13,90 17,38 347,60
9.1.2 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 2,00 12,55 15,69 31,38
9.1.3 40.01.090 Caixa de ferro estampada octogonal de 3´ x 3´ UN 2,00 12,16 15,20 30,40
9.1.4 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 2,00 21,55 26,94 53,88

9.1.5 41.31.070 Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 
1800 lm, potência de 15 W a 24 W

UN
2,00 277,59 346,99 693,98

9.1.6 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 40,00 3,99 4,99 199,60
9.2 FACHADA FRONTAL E LATERAL 4247,77

9.2.1 38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 58,25 13,90 17,38 1012,39
9.2.2 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 1,00 12,55 15,69 15,69
9.2.3 40.05.060 Interruptor com 3 teclas simples e placa CJ 1,00 45,74 57,18 57,18
9.2.4 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 291,25 3,99 4,99 1453,34

9.2.5 41.31.080 Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência 
de 9 W a 12 W

UN 2,00 159,03 198,79 397,58

9.2.6 41.31.101
Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt

UN
12,00 87,44 109,30 1311,60



10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4.450,02R$                  
10.1 ESGOTO / PNE 1791,28

10.1.1 49.01.040 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha UN 2,00 106,79 133,49 266,98

10.1.2 46.05.020 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões M 18,00 47,11 58,89 1060,02

10.1.3 46.02.010 Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões M
12,00 30,95 38,69 464,28

10.2 ÁGUA FRIA / PNE 2658,74
10.2.1 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 24,00 25,90 32,38 777,12
10.2.2 46.01.050 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões M 18,00 48,51 60,64 1091,52
10.2.3 47.04.040 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ UN 2,00 316,04 395,05 790,10

11.0 PINTURA EM GERAL 77.795,28R$                
11.1 PINTURA INTERNA 26725,70

11.1.1 33.07.102 Esmalte a base de água em estrutura metálica M2 73,27 38,34 47,93 3511,83
11.1.2 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 61,92 36,33 45,41 2811,79
11.1.3 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2 662,62 24,63 30,79 20402,09
11.2 PINTURA EXTERNA 51069,57

11.2.1 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2 1069,81 24,63 30,79 32939,30
11.2.2 33.10.100 Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo M2 421,51 34,15 42,69 17994,05
11.2.3 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 3,00 36,33 45,41 136,23

12.0 LIMPEZA DA OBRA 8.096,38R$                  
12.1 55.01.020 Limpeza final da obra M2 637,51 10,16 12,70 8096,38

R$ 446.807,61

CAU. A39724-5
RRT. 12062736

TOTAL GERAL

Novais, 22 de agosto de 2022.

Responsável Tecnico - Arquiteto e Urbanista
André Alves de Novaes
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