OBJETO: REFORMA DE CLUBE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAIS

PLANILHA ORGAMENTARIA DE INVESTIMENTO GLOBAL

BDI - 25,00% BOLETIM CPOS - 185 BASE - 02 / 2022
iTEM CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANT. PRECO U’\g; (RS) SEM | PRECO UNE:TD'I(R$) com PRECO TOTAL (RS)
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 20.521,31
11 02.08.020  |Placa de identificago para obra M2 6,00 633,57 791,96 4751,76
1.2 03.02.040 Demoli¢do manual de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, incluindo revestimento M3 537 58,08 72.60 389,57
1.3 03.01.230 Demoligdo mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentagéo e acomodag&o do material M3 12,08 252,02 315,03 3805,68
1.4 04.04.020 Retirada de revestimento em pedra, granito ou marmore, em piso M2 16,20 18,88 23,60 382,43
1.5 04.04.030 Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou marmore M 27,75 13,07 16,34 453,44/
1.6 04.09.020 Retirada de esquadria metdlica em geral M2 33,07 22,51 28,14 930,59
1.7 04.11.020 Retirada de aparelho sanitério incluindo acessérios UN 9,00 32,81 41,01 369,09
1.8 03.04.020 Demoli¢do manual de revestimento cerdmico, incluindo a base M2 202,42 8,71 10,89 2204,35
19 03.03.040 | Demoligdo manual de revestimento em massa de parede ou teto m2 447,74 4,36 5,45 2440,18
1.10 04.30.020  [Remogéo de calha ou rufo M 31,55 3,34 4,18 131,88
111 04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 18,93 5,81 7,26 137,43
1.12 04.11.030 Retirada de bancada incluindo pertences M2 1,20 45,03 56,29 67,55
113 05.07.050 Remo.gao de enlulf'w.de obra com cagamba metalica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, M3
madeira, papel, plastico e metal 32,47 109,81 137,26 4457,35
2.0 CONSTRUGAO DE ESCADA / ADEQUAGAO DE ACESSIBILIDADE R$ 15.940,32
21 INFRAESTRUTURA 7011,30
2.1.1 12.01.021 Broca em concreto armado didmetro de 20 cm - completa M 15,00 49,77 62,21 933,15
2.1.2 07.02.020 Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m M3 0,97 9,62 12,03 11,64
213 10.01.060 Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 32,24 12,91 16,14 520,35
214 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 96,72 10,99 13,74 1328,93
2.15 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 0,97 376,04 470,05 454,63
216 11.16.020 Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3
0,97 61,20 76,50 73,99
217 14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo macico comum M3 3,24 779,15 973,94 3153,40
2.1.8 17.01.020 Argamassa de regularizagdo e/ou protecdo M3 0,26 630,59 788,24 206,30
2.1.9 32.16.010 Impermeabilizagdo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, sobre massa M2 17,45 15,08 18,85 328,90
2.2 SUPRA ESTRUTURA 1002,11
221 09.01.030 |Forma em madeira comum para estrutura M2 2,46 215,16 268,95 661,62
222 10.01.060  |Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 437 12,91 16,14 70,59
223 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 1312 10,99 13,74 180,27
2.2.4 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 0,16 376,04 470,05 77,09
225 11.16.020 Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3
0,16 61,20 76,50 12,55
23 PISOS / REVESTIMENTOS E ACESSORIOS 7926,91
23.1 11.18.040 |Lastro de pedra britada M3 0,48 13592 169,90 81,27
232 11.01.130  [Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 1,91 376,04 470,05 899,40
233 11.16.020 Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3
1,91 61,20 76,50 146,38
2.3.4 17.01.020 Argamassa de regularizagdo e/ou protecdo M3 0,31 630,59 788,24 241,75
2.3.5 17.02.020  [Chapisco M2 5,73 539 6,74 38,60
2.3.6 17.02.120 Embogo comum M2 5,73 17,00 21,25 121,71
2.3.7 17.02.220  |Reboco M2 5,73 9,61 12,01 68,79
2.3.8 17.10.020 Piso em granilite moldado no local M2 8,58 79,24 99,05 850,15
2.39 24.03.310 Corrimdo tubular em aco galvanizado, diametro 1 1/2" M 22,11 198,24 247,80 5478,86
3.0 REFORMA / ADEQUACAO DOS SANITARIOS EXISTENTES R$ 62.743,30
3.1 PISOS 12064,81
3.1.1 54.01.010 Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal M2 45,48 3,57 4,46 202,82
3.1.2 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 1,36 135,92 169,90 231,79
3.1.3 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 3,18 376,04 470,05 1496,29
Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
314 11.16.020 M3 3,18 61,20 76,50 243,52
3.15 17.01.020 Argamassa de regularizagio e/ou protecdo M3 0,91 630,59 788,24 716,90
Revestimento em porcelanato técnico natural para drea interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de
3.1.6 18.08.152 absorgdo Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado M2
45,48 156,55 195,69 8899,00
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido
317 19.01.062 M
1,60 137,25 171,56 274,50
3.2 REVESTIMENTO 42832,07
3.2.1 17.02.020  |Chapisco M2 202,42 5,39 6,74 1364,31
322 17.02.120  |Embogo comum M2 202,42 17,00 21,25 4301,43
Revestimento em placa ceramica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com
3.23 18.11.052 ) N M2
argamassa industrializada 202,42 146,89 183,61 37166,34
33 LOUCAS E METAIS 7846,42
3.3.1 44.01.050 Bacia sifonada de louga sem tampa - 6 litros UN 8,00 282,03 352,54 2820,32
3.3.2 44.01.200 Mictério de louga sifonado auto aspirante UN 3,00 442,64 553,30 1659,90
Torneira para bancada automatica, acionamento hidromecénico, em latdo cromado, DN= 1/2"ou 3/4"
333 44.03.645 UN
6,00 138,06 172,58 1035,48
334 14.30.080 Divisdo para mictério em placas de marmore branco, com espessura de 3 cm M2 0,90 959,36 1199,20 1079,28
335 44.20.120 Canopla para vélvula de descarga UN 8,00 125,14 156,43 1251,44
4.0 CONSTRUGAO DE SANITARIOS ACESSIVEIS RS 28.720,99
4.1 INFRAESTRUTURA 1831,55
4.1.1 12.01.021 Broca em concreto armado didmetro de 20 cm - completa M 13,00 49,77 62,21 808,73
4.1.2 07.02.020 Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m M3 0,41 9,62 12,03 4,98
4.1.3 10.01.060 Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 13,80 12,91 16,14 222,73
4.1.4 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 41,40 10,99 1374 568,84
4.1.5 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 0,41 376,04 470,05 194,60
416 11.16.020 Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3
0,41 61,20 76,50 31,67
4.2 SUPRA ESTRUTURA 3790,08
421 09.01.030  |Forma em madeira comum para estrutura M2 11,52 215,16 268,95 3098,30
422 10.01.060  |Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 8,89 12,91 16,14 143,41
423 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 26,66 10,99 13,74 366,25
4.2.4 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 0,33 376,04 470,05 156,62
425 11.16.020 Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3
0,33 61,20 76,50 25,49




4.3 ALVENARIA DE ELEVACAO 1435,58
431 14.04.210  |Alvenaria de bloco cerdmico de vedagdo, uso revestido, de 14 cm M2 17,42 65,93 82,41 1435,58
44 PISOS E REVESTIMENTOS 15201,24
4.4.1 54.01.010 Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal M2 10,92 3,57 4,46 48,70
442 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 0,33 135,92 169,90 55,66
4.4.3 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 0,76 376,04 470,05 359,31
244 11.16.020 Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3
0,76 61,20 76,50 58,48
4.4.5 17.01.020 Argamassa de regularizacdo e/ou protecdo M3 0,22 630,59 788,24 172,15
Revestimento em porcelanato técnico natural para drea interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de
4.4.6 18.08.152 absorgdo Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado M2
10,92 156,55 195,69 2136,93
447 17.02.020 | Chapisco M2 57,00 5,39 6,74 384,18
4438 17.02.120  [Embogo comum M2 57,00 17,00 21,25 1211,25
Revestimento em placa ceramica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com
449 18.11.052 - g M2
argamassa industrializada 57,00 146,89 183,61 10465,77
4410 1.01.062 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido M
1,80 137,25 171,56 308,81
4.5 LOUCAS E METAIS 6462,54
451 30.08.060 |Bacia sifonada de louga para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros UN 2,00 983,70 1229,63 2459,26
452 44.01.160 Lavatério de louga pequeno com coluna suspensa - linha especial UN 2,00 677,41 846,76 1693,52
Torneira para bancada automatica, acionamento hidromecanico, em latdo cromado, DN= 1/2"ou 3/4
453 44.03.645 UN
2,00 138,06 172,58 345,16
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel de 1 1/2" x 800 mm
4.5.4 30.01.030 UN
4,00 170,21 212,76 851,04
Barra de apoio lateral para lavatério, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel de
455 30.01.061 " . UN
1.1/4", comprimento 25 a 30 cm 4,00 222,71 278,39 1113,56
5.0 ESQUADRIAS METALICAS R$ 65.463,40
5.1 25.01.080 |Caixilho em aluminio de correr, sob medida (SALAO / PISTA DE DANGA) M2 27,00 975,42 1219,28 32920,56
5.2 26.02.020 Vidro temperado incolor de 6 mm (SALAO / PISTA DE DANGA) M2 27,00 196,54 245,68 6633,36
53 24.02.080 Porta/portdo de abrir em veneziana de ferro, sob medida (SANITARIOS PNE / CAMARIM) M2 756 1731,12 2163,90 16359,08
5.4 25.01.040 Caixilho em aluminio basculante, sob medida (WC / PNE) M2 2,70 1105,55 1381,94 3724,33
5.5 26.02.020 Vidro temperado incolor de 6 mm (WC / PNE) M2 2,70 196,54 245,68 662,11
56 10.01.062 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido (PEITORIL DAS
. o ESQUADRIAS E SOLEIRAS DAS PORTAS) M 30,10 137,25 171,56 5163,96
6.0 ADEQUACAO DE COBERTURA / PLATIBAMDA R$ 64.633,87
6.1 SUPRA ESTRUTURA 13412,22
6.1.1 09.01.030  |Forma em madeira comum para estrutura M2 33,15 215,16 268,95 8915,69
6.1.2 10.01.060  [Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 5775 12,91 16,14 932,16
6.1.3 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 173.26 10,99 13,74 2380,65
6.1.4 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 2,17 376,04 470,05 1018,03
615 11.16.020 Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M3
2,17 61,20 76,50 165,68
6.2 ALVENARIA DE ELEVACAO 16900,23
6.2.1 14.04.210  |Alvenaria de bloco cerdmico de vedagdo, uso revestido, de 14 cm M2 205,08 65,93 82,41 16900,23
6.3 REVESTIMENTO 16406,00
63.1 17.02.020 | Chapisco M2 410,15 5,39 6,74 2764,41
63.2 17.02.120 |Embogo comum M2 410,15 17,00 21,25 8715,69
6.3.3 17.02.220 Reboco M2 410,15 9,61 12,01 4925,90
6.4 COBERTURA METALICA 17607,42
6.4.1 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n? 24 - corte 0,50 m (CALHA) M 63,10 129,67 162,09 10227,88
6.4.2 16.33.022 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n® 24 - corte 0,33 m (RUFO E/OU CONTRARUFO) M 63,10 93,56 116,95 7379,55
6.5 REPARO DE FORRO DE PVC EXISTENTE 308,00
6.5.1 22.20.040 Recolocagéo de forros apoiados ou encaixados M2 50,00 4,93 6,16 308,00
7.0 PISOS INTERNOS / EXTERNOS E CORREDOR LATERAL R$ 6.742,92
7.1 54.01.010 Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal M2 67,96 3,57 4,46 303,10
7.2 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 2,04 135,92 169,90 346,39
7.3 11.01.130  |Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 4,76 376,04 470,05 2236,12
Langamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
74 11.16.020 M3
4,76 61,20 76,50 363,93
7.5 17.01.020 Argamassa de regularizacdo e/ou protecdo M3 1,36 630,59 788,24 1071,38
7.6 17.40.010 Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento M2 50,00 38,75 48,44 2422,00
8.0 REFORMA E ADEQUACAO DE FACHADA FRONTAL E LATERAL R$ 86.095,21
8.1 FACHADA FRONTAL E LATERAL 65055,84
8.1.1 14.02.030 Alvenaria de elevacdo de 1/2 tijolo macico comum M2 25,65 95,61 119,51 3065,43
812 17.02.020 | Chapisco M2 405,32 5,39 6,74 2731,86
8.1.3 17.02.120 Embogo comum M2 405,32 17,00 21,25 8613,05
8.1.4 17.02.220  |Reboco M2 405,32, 9,61 12,01 4867,89
8.1.5 18.05.020  [Revestimento em plaqueta laminada, para drea interna e externa, sem rejunte M2 28,42 71,03 88,79 2523,59
8.1.6 15.03.150 Fornecimento e montagem de estrutura metalica em perfil metalon, sem pintura KG 328,00 18,54 23,18 7603,04
Revestimento em placas de aluminio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF, na cor
8.1.7 21.03.152 M2
verde 65,60 434,77 543,46 35650,98
8.2 COBERTURA / ALPENDRE 21039,38
8.2.1 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem pintura KG 137,39, 17,63 22,04 3028,08
822 16.13.130 Telhamento em chapa de ago com pintura poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno M2
expandido 11,45 203,51 254,39 2912,56
8.2.3 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n2 24 - corte 0,50 m M 5,64 129,67 162,09 914,19
Revestimento em placas de aluminio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF
8.2.4 21.03.151
m2 16,30 696,21 870,26 14184,54
9.0 INSTALACOES ELETRICAS RS 5.604,61
9.1 SANITARIOS PNE 1356,84
9.1.1 38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, diametro externo de 25 mm M 20,00 13,90 17,38 347,60
9.1.2 40.07.010 Caixa em PVCde 4" x 2 UN 2,00 12,55 15,69 31,38
9.1.3 40.01.090 Caixa de ferro estampada octogonal de 3" x 3" UN 2,00 12,16 15,20 30,40
9.1.4 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa a 2,00 21,55 26,94 53,88
9.15 41.31.070 Luminaria LEP q‘uadrada de sobrepor com difusor prismatico transltcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a UN
1800 Im, poténcia de 15 W a 24 W 2,00 277,59 346,99 693,98
9.1.6 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C M 40,00 3,99 4,99 199,60
9.2 FACHADA FRONTAL E LATERAL 4247,77
9.2.1 38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexivel leve, didmetro externo de 25 mm M 58,25 13,90 17,38 1012,39
9.2.2 40.07.010 Caixa em PVCde 4" x 2" UN 1,00 12,55 15,69 15,69
9.2.3 40.05.060 Interruptor com 3 teclas simples e placa a 1,00 45,74 57,18 57,18
9.2.4 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C M 291,25 3,99 4,99 1453,34
Luminaria LED redonda de embutir com difusor translicido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 Im, poténcia
925 4131080 | TS UN 2,00 159,03 198,79 397,58
926 41.31.101 Projetor LED retangular, poténcia de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 Im, temperatura cor 6.500 K, bivolt UN
12,00 87,44 109,30 1311,60




10.0 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 4.450,02

10.1 ESGOTO / PNE 1791,28

10.1.1 49.01.040 | Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha UN 2,00 106,79 133,49 266,98
10.1.2 46.05.020  [Tubo PVC rigido, tipo Coletor Esgoto, junta eldstica, DN= 100 mm, inclusive conexdes M 18,00 47,11 58,89 1060,02
10.1.3 46.02.010 Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexdes M 12,00 3095 38,60 164,28
10.2 AGUA FRIA / PNE 2658,74

10.2.1 46.01.020 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4’), inclusive conexdes M 24,00 25,90 32,38 777,12
10.2.2 46.01.050 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2’), inclusive conexdes M 18,00 48,51 60,64 1091,52
10.2.3 47.04.040 Vilvula de descarga com registro préprio, DN=11/2" UN 2,00 316,04 395,05 790,10
11.0 PINTURA EM GERAL R$ 77.795,28

11.1 PINTURA INTERNA 26725,70

11.1.1 33.07.102 Esmalte a base de agua em estrutura metalica M2 73,27, 38,34 47,93 3511,83
11.1.2 33.11.050 Esmalte a base dgua em superficie metalica, inclusive preparo M2 61,92 36,33 45,41 2811,79
11.1.3 33.10.050 Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 662,62 24,63 30,79 20402,09
11.2 PINTURA EXTERNA 51069,57

11.2.1 33.10.050 Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 1069,81 24,63 30,79 32939,30
11.2.2 33.10.100 Textura acrilica para uso interno / externo, inclusive preparo M2 421,51 34,15 42,69 17994,05
11.2.3 33.11.050  |Esmalte a base agua em superficie metélica, inclusive preparo M2 3,00 36,33 45,41 136,23
12.0 LIMPEZA DA OBRA R$ 8.096,38

12.1 55.01.020 Limpeza final da obra M2 637,51 10,16 12,70 8096,38

TOTAL GERAL RS 446.807,61
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