
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAIS

OBRA: PRÉDIO-DIRETORIA/ADM E COZINHA PILOTO. TABELA- CDHU-183 - COM DESONERAÇÃO 

LOCAL - Praça Central- NOVAIS- SÃO PAULO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA - POR FASE
CÓDIGO-
CDHU-182

FASE DESCRIÇÃO UNID.  QUANT.   UNIT. R$  TOTAL 

1 1 GERAL 248.505,76            
1.1 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES                 5.854,65 
02.08.020 1.1.1 Placa de identificação para obra m² 6,00               621,08           3.726,48                

02.09.030 1.1.3
Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de 
diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o 
raio de 1 km

m² 390,49           5,45               2.128,17                

1.2 ESTACIONAMENTO/MURO/PORTÃO DE ENTRADA 85.034,94              
1.2.1 PISO DO ESTACIONAMENTO               81.386,52 

03.02.040
1.2.1.1

Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento 

vazado, incluindo revestimento
m³  16,40             58,08             952,51                   

05.07.040

1.2.1.2

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica 

‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, 

plástico ou metal

m³  21,32             86,21             1.838,00                

16.01.014‐ 

código fde
1.2.1.3

FD‐14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/ 

S/REVEST.
m² 41,00             600,18           24.607,38              

17.02.020 1.2.1.4 Chapisco m² 73,80             5,36               395,57                   

17.02.160 1.2.1.5 Emboço desempenado com argamassa industrializada m² 73,80             36,52             2.695,18                

24.02.040 1.2.1.6 Porta/portão tipo gradil sob medida m² 10,80             962,65           10.396,62              

33.11.050
1.2.1.7

Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo
m² 21,60             34,80             751,68                   

33.10.030 1.2.1.8 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 73,80             23,72             1.750,54                

06.12.020 1.2.1.9 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³  58,57             44,85             2.627,02                

11.18.040 1.2.1.10 Lastro de pedra britada m² 19,52             126,26           2.465,16                

11.01.130 1.2.1.11 Concreto usinado, fck = 25 MPa m³  39,05             359,52           14.038,90              

11.16.020
1.2.1.12

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou 

massa em lastro e/ou enchimento
m³  39,05             61,20             2.389,80                

10.02.020 1.2.1.13 Armadura em tela soldada de aço kg 780,98           12,71             9.926,26                

11.20.050
1.2.1.14

Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado 

para pisos
m² 399,75           16,39             6.551,90                

1.2.2 DRENAGEM DO PISO ESTACIONAMENTO                 3.648,42 

06.02.020 1.2.2.1

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou 

cava até 1,5 m M3
2,84               

             43,56 
123,88                   

06.11.040 1.2.2.2 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3
2,10               

             13,55 
28,45                     

46.04.050
1.2.2.3

Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 100mm, (DE= 

110mm), inclusive conexões
m 15,50             201,09           3.116,90                

49.06.020 1.2.2.4 Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas m² 0,30               1.253,98        376,19                   
1.3 PRÉDIO FRONTAL 27.541,99              
1.3.1 DEMOLIÇÃO                    416,92 

03.04.020 1.3.1.1

Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a 

base M2
40,44             8,71               352,23                   

03.02.040 1.3.1.2

Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento 

vazado, incluindo revestimento M3
0,45               58,08             26,14                     

04.09.060 1.3.1.3

Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, 

chumbados M
5,00               7,71               38,55                     

1.2.3 1.3.2 INSTALAÇAO DE ESQUADRIAS                 5.002,80 
14.20.010 1.3.2.1 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 1,50               1.611,43        1.461,51                

17.05.420 1.3.2.2 Peitoril em concreto simples M                3,00 60,60             181,80                   

24.01.100 1.3.2.3 Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial M2 3,00               545,36           1.636,08                

23.09.040 1.3.2.4 Porta lisa com batente madeira ‐ 80 x 210 cm UN 2,00               518,05           1.036,10                

28.01.020 1.3.2.5

Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta 

externa com 1 folha CJ
1,00               305,92           305,92                   

26.01.040 1.3.2.6 Vidro liso transparente de 4 mm M2 3,00               127,13           381,39                   
1.2.4 1.3.3   FECHAMENTO E REVESTIMENTO  E PINTURA               22.122,27 

14.31.030 1.3.3.1 Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm
m² 8,19               184,98           1.514,99                

18.11.042 1.3.3.2

Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo 

monocolor, assentado e rejuntado com argamassa 

industrializada M2

77,17             84,57             6.526,27                



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAIS

OBRA: PRÉDIO-DIRETORIA/ADM E COZINHA PILOTO. TABELA- CDHU-183 - COM DESONERAÇÃO 
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14.01.050 1.3.3.3

Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 

39 cm ‐ classe A M2
1,89               72,63             137,27                   

17.02.020 1.3.3.4 Chapisco m² 3,78               5,36               20,26                     

17.02.140 1.3.3.5 Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 3,78               20,05             75,79                     

33.02.080 1.3.3.6 Massa corrida à base de resina acrílica M2 16,38             12,64             207,04                   

33.11.050 1.3.3.7 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2
16,80             34,80             584,64                   

33.10.010 1.3.3.8 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo M2 487,78           21,10             10.292,16              

33.10.030 1.3.3.9 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 116,52           23,72             2.763,85                
1.4 ADMINISTRAÇÃO               96.286,56 
1.4.1                 2.486,54 

03.02.040 1.4.1.1
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento 

vazado, incluindo revestimento

m³
3,31               58,08             192,10                   

03.03.040 1.4.1.2
Demolição manual de revestimento em massa de parede ou 

teto

m²
35,25             4,36               153,69                   

04.09.020 1.4.1.3 Retirada de esquadria metálica em geral m² 4,50               22,51             101,30                   

04.09.040 1.4.1.4 Retirada de folha de esquadria metálica m² 1,68               19,26             32,36                     

04.02.050 1.4.1.5
Retirada de estrutura em madeira tesoura ‐ telhas de barro

m²
40,49             17,69             716,27                   

55.01.140 1.4.1.6 Limpeza de superfície com hidrojateamento m² 194,40           6,64               1.290,82                
1.4.2 FUNDAÇÕES/ PILARES/ ALVENARIAS - PAREDES                 2.648,82 

12.01.021 1.4.2.1 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm ‐ completa m 9,00               50,27             452,43                   

06.02.020
1.4.2.2

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou 

cava até 1,5 m m3
0,41               43,56             18,03                     

11.01.100 1.4.2.3 Concreto usinado, fck = 20 Mpa m3 0,82               345,86           283,26                   

11.16.020
1.4.2.4

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou 

massa em lastro e/ou enchimento
m³  0,82               61,20             50,12                     

10.01.040 1.4.2.5 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 81,90             12,65             1.036,04                

14.02.030 1.4.2.6 Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum m² 5,70               91,10             519,27                   

17.02.020 1.4.2.7 Chapisco m² 11,40             5,36               61,10                     

17.02.140 1.4.2.8 Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 11,40             20,05             228,57                   
1.4.3 REVESTIMENTO E PISO               10.647,19 

18.11.032 1.4.3.1 Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo  m² 22,92             95,60             2.191,15                

18.06.102 1.4.3.2 Placa cerâmica esmaltada PEI‐5 para área interna, grupo de abs m² 71,23             37,46             2.668,28                

18.06.143 1.4.3.3 Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI‐5 par m² 215,65           24,15             5.207,95                

18.06.400 1.4.3.4
Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, 

juntas acima de 3 até 5 mm
m² 71,23             8,14               579,81                   

1.4.4 INSTALAÇAO DE ESQUADRIAS               13.072,89 
14.20.010 1.4.4.1 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 3,00               1.611,43        1.461,51                

17.05.420 1.4.4.2 Peitoril em concreto simples M                6,00 60,60             363,60                   

24.01.100 1.4.4.3 Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial M2 6,00               545,36           3.272,16                

24.01.030 1.4.4.4 Caixilho em ferro basculante, sob medida M2 1,20               929,41           1.115,29                

23.09.040 1.4.4.5 Porta lisa com batente madeira ‐ 80 x 210 cm UN 6,00               518,05           3.108,30                

23.09.050 1.4.4.6 Porta lisa com batente madeira ‐ 90 x 210 cm UN 1,00               541,89           541,89                   

28.01.020
1.4.4.7

Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta 

externa com 1 folha CJ
8,00               305,92           2.447,36                

26.01.040 1.4.4.8 Vidro liso transparente de 4 mm M2 6,00               127,13           762,78                   
II.14.3 1.4.5 COBERTURA               13.826,82 

15.01.010 1.4.5.1
Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 
7,00 m

m² 44,75             138,54           6.199,67                

33.01.060 1.4.5.2 Imunizante para madeira m² 44,75             11,53             515,97                   

15.05.290 1.4.5.3
Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - 
fck= 40 MPa

m³ 0,41               3.182,42        1.288,88                

16.03.020 1.4.5.4 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - pe m² 60,36             64,86             3.914,95                

16.33.022 1.4.5.5 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m m 20,25             94,19             1.907,35                

II.14.3 1.4.6 FORRO                 3.377,11 
22.03.070 1.4.6.1 Forro em Lâmina de pvc m² 53,87             62,69             3.377,11                
II.14.10 1.4.7 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA               17.983,62 
II.14.10.A 1.4.7.1 LOUÇA/METAL/ACESSÓRIO -                 4.036,56                



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAIS

OBRA: PRÉDIO-DIRETORIA/ADM E COZINHA PILOTO. TABELA- CDHU-183 - COM DESONERAÇÃO 

LOCAL - Praça Central- NOVAIS- SÃO PAULO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA - POR FASE
CÓDIGO-
CDHU-182

FASE DESCRIÇÃO UNID.  QUANT.   UNIT. R$  TOTAL 

47.02.110 1.4.7.1.1
Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, 

DN= 3/4´ ‐ linha especial
un   2,00               90,21             180,42                   

44.01.050 1.4.7.1.2 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros un   1,00               245,98           245,98                   

30.08.060 1.4.7.1.3
Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade 
reduzida - capacidade de 6 litros

un   1,00               783,95           783,95                   

44.20.280 1.4.7.1.4 Tampa de plástico para bacia sanitária un   2,00               38,60             77,20                     

44.03.480 1.4.7.1.5
Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento 
hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´

un   2,00               194,55           389,10                   

30.01.010 1.4.7.1.6
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, 
em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´

un   2,00               216,48           151,02                   

30.01.130 1.4.7.1.7
Barra de proteção para lavatório, para pessoas com 
mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com 
pintura epóxi

un   1,00               458,53           355,48                   

44.01.100 1.4.7.1.8 Lavatório de louça sem coluna un   2,00               120,92           241,84                   

44.20.100 1.4.7.1.9 Engate flexível metálico DN= 1/2´ un   2,00               39,53             79,06                     

44.20.220 1.4.7.1.10 Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 1´ un   2,00               164,26           328,52                   

44.20.650 1.4.7.1.11 Válvula de metal cromado de 1'' un   2,00               42,74             85,48                     

44.20.620 1.4.7.1.12 Válvula americana un   2,00               51,47             102,94                   

44.20.200 1.4.7.1.13 Sifão de metal cromado de 1 1/2'' x 2'' un   2,00               167,07           334,14                   

44.03.080 1.4.7.1.14 Porta-papel de louça de embutir un   2,00               53,91             107,82                   

26.04.030 1.4.7.1.15 Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio m² 1,00               573,61           573,61                   
II.14.10.B 1.4.7.2 AGUA FRIA -                 9.398,12                

46.01.020 1.4.7.2.1
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 
inclusive conexões

m 152,20           25,45             3.873,49                

46.01.030 1.4.7.2.2
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), 
inclusive conexões

m 66,00             33,91             2.238,06                

46.01.050 1.4.7.2.3
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), 
inclusive conexões

m 48,00             45,75             2.196,00                

48.02.400 1.4.7.2.4
Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade 
de 1.000 litros

un   1,00               1.003,33        1.003,33                

48.05.010 1.4.7.2.5 Torneira de bóia, DN= 3/4'' un   1,00               87,24             87,24                     
II.14.10.D 1.4.7.3 ESGOTO SANITÁRIO -                 3.504,32                

49.01.030 1.4.7.3.1
Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com 
grelha

un   2,00               92,34             184,68                   

46.02.010 1.4.7.3.2
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha 
esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões

m 18,00             29,97             539,46                   

46.02.050 1.4.7.3.3
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive 
conexões

m 15,00             38,81             582,15                   

49.03.020 1.4.7.3.4 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm un   2,00               250,11           500,22                   

46.03.050 1.4.7.3.5
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha 
esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões

m 18,75             90,55             1.697,81                

II.14.10.E 1.4.7.4 CAIXA PARA INSPEÇÃO - CIE (2X) -                 1.044,62                

49.03.036 1.4.7.4.1
Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 
19 litros

UNID. 2,00               520,22           1.040,44                

06.11.040 1.4.7.4.2 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³  0,26               13,55             3,47                       

07.10.020 1.4.7.4.3
Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem 
controle

m³  0,15               4,86               0,71                       

1.4.8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA               20.176,93 
1.4.8.1 INFRAESTRUTURA -                 5.673,95                

38.01.060 1.4.8.1.1 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios m 120,00           30,30             3.636,00                

40.06.040 1.4.8.1.2 Condulete metálico de 3/4'' cj 20,00             30,08             601,60                   

40.06.060 1.4.8.1.3 Condulete metálico de 1'' cj 20,00             35,18             703,60                   

38.19.220 1.4.8.1.4
Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro 
externo de 32mm

m 5,00               16,55             82,75                     

40.07.040 1.4.8.1.5 Caixa em PVC octogonal de 4'' x 4'' un   20,00             16,72             334,40                   

40.07.020 1.4.8.1.6 Caixa em PVC de 4'' x 2'' un   20,00             15,78             315,60                   
1.4.8.2 LUMINÁRIAS, TOMADAS, INTERRUPTORES -                 2.173,25                

40.04.450 1.4.8.2.1 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cj 26,00             22,78             592,28                   

40.04.460 1.4.8.2.2 Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa cj 2,00               26,30             52,60                     

40.05.020 1.4.8.2.3 Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 7,00               20,97             146,79                   

40.05.080 1.4.8.2.4 Interruptor com 1 tecla paralelo e placa cj 2,00               21,96             43,92                     
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41.14.070 1.4.8.2.5
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2 
lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W

un   14,00             72,37             1.013,18                

41.07.070 1.4.8.2.6 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W un   26,00             12,48             324,48                   

II.14.11.C 1.4.8.3 CONDUTORES/ATERRAMENTO -                 6.066,92                

39.20.010 1.4.8.3.1
Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - 
isolação HEPR 90°C

m 250,00           5,23               1.307,50                

39.21.020 1.4.8.3.2
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - 70° C - 
baixa emissão de fumaça e gases

m 252,00           3,37               849,24                   

39.21.030 1.4.8.3.3
Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - 70° C - 
baixa emissão de fumaça e gases

m 209,00           4,99               1.042,91                

39.21.040 1.4.8.3.4
Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750 V - 70° C - 
baixa emissão de fumaça e gases

m 223,00           6,55               1.460,65                

39.10.120 1.4.8.3.5 Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² un   32,00             12,47             399,04                   

42.05.190 1.4.8.3.6 Haste de aterramento de 5/8'' x 3,00 m un   4,00               205,83           823,32                   

42.05.320 1.4.8.3.7
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro 
de 300mm - h= 400mm

un   2,00               45,91             91,82                     

42.05.300 1.4.8.3.8 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado un   2,00               46,22             92,44                     
II.14.11.F 1.4.8.4 QUADROS ELÉTRICOS -                 1.547,47                

37.24.040 1.4.8.4.1
r de surto monofásico, Neutro-Terra, In >ou = 20kA, Imax. de 
surto de 65 até 80kA

un   2,00               196,67           393,34                   

37.20.080 1.4.8.4.2 Barra de neutro e/ou terra un   1,00               22,84             22,84                     

37.17.060 1.4.8.4.3 Dispositivo diferencial residual de 25A x 30mA - 2 pólos un   1,00               203,69           203,69                   

37.10010 1.4.8.4.4 Barramento de cobre nu kg   1,00               117,28           117,28                   

37.13.800 1.4.8.4.5
Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, corrente 
de 10A até 32A

un   10,00             18,29             182,90                   

37.13.890 1.4.8.4.6
Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 
40A até 50A

un   2,00               70,45             140,90                   

37.02.020 1.4.8.4.7 Quadro Telebrás de sobrepor de 200 x 200 x 120mm un   4,00               121,63           486,52                   
1.4.8.5 LÓGICA -                 4.715,34                

69.03.340 1.4.8.5.1 Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 un   14,00             38,22             535,08                   

40.04.096 1.4.8.5.2 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa un   14,00             63,01             882,14                   

39.18.126 1.4.8.5.3 Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 m 360,00           7,81               2.811,60                

37.02.020 1.4.8.5.4 Quadro Telebrás de sobrepor de 200 x 200 x 120mm un   4,00               121,63           486,52                   
1.4.9  PINTURA/REVESTIMENTO               12.066,64 

18.11.042

1.4.9.1

Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo 

monocolor, assentado e rejuntado com argamassa 

industrializada M2

48,60             84,57             4.110,10                

33.02.080 1.4.9.2 Massa corrida à base de resina acrílica M2 177,27           12,64             2.240,69                

33.11.050
1.4.9.3

Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2
8,61               34,80             299,63                   

33.10.010 1.4.9.4 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo M2 177,27           21,10             3.740,40                

33.10.030 1.4.9.5 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 70,65             23,72             1.675,82                
1.5 COZINHA PILOTO               33.787,62 
1.5.1 DEMOLIÇÃO                    567,60 

03.04.020 1.5.1.1
Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a 

base
m² 46,55             8,71               405,45                   

03.10.140 1.5.1.2 Remoção de pintura em massa com lixamento m² 35,25             4,60               162,15                   
1.5.2 PISO E REVESTIMENTO               16.078,51 

18.07.040 1.5.2.1
Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência 

química e mecânica, espessura de 14 mm, uso industrial, 

assentado com argamassa química bicomponente m2

46,55             203,20           9.458,96                

18.07.220 1.5.2.2

Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida, 
espessura de 14 mm, com argamassa industrializada 
bicomponente, à base de resina furânica, juntas acima de 3 
até 6 mm m2

46,55             62,93             2.929,39                

18.11.032 1.5.2.3
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, 
tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa 
industrializada m2

38,60             95,60             3.690,16                

II.14.10.F 1.5.3 GÁS                 5.843,90 
19.03.260 1.5.3.1 Revestimento em pedra ardósia selecionada m2 3,12               105,97           330,63                   

24.02.040 1.5.3.2 Porta/portão tipo gradil sob medida m2 0,96               962,65           924,14                   



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAIS

OBRA: PRÉDIO-DIRETORIA/ADM E COZINHA PILOTO. TABELA- CDHU-183 - COM DESONERAÇÃO 

LOCAL - Praça Central- NOVAIS- SÃO PAULO
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FASE DESCRIÇÃO UNID.  QUANT.   UNIT. R$  TOTAL 

46.10.020 1.5.3.3
Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4''), inclusive 
conexões

m 18,00             106,22           1.911,96                

47.07.010 1.5.3.4
Válvula de esfera monobloco em aço carbono fundido, 
passagem reduzida, classe 150 libras para gás e 300 libras 
para líquidos e fluidos, DN= 3/4''

un   1,00               99,13             99,13                     

45.02.020 1.5.3.5
Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões de 13 
kg

un   1,00               2.483,00        2.483,00                

32.10.050 1.5.3.6
Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, 
para ramais sob a terra, com DN até 1´

m 18,00             5,28               95,04                     

II.14.10 1.5.4 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                 8.182,41 
II.14.10.A 1.5.4.1 LOUÇA/METAL/ACESSÓRIO -                 4.172,93                

47.02.110 1.5.4.1.1
Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, 
DN= 3/4'' - linha especial

un   2,00               90,21             180,42                   

44.02.100 1.5.4.1.2 Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm m² 1,80               1.050,38        1.890,68                

44.01.850 1.5.4.1.3 Cuba de louça de embutir redonda un   2,00               108,45           104,85                   

44.03.590 1.5.4.1.4
Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em 
latão fundido cromado

un   2,00               183,50           151,02                   

44.20.200 1.5.4.1.5 Sifão de metal cromado de 1 1/2'' x 2'' un   2,00               167,07           334,14                   

44.20.650 1.5.4.1.6 Válvula de metal cromado de 1'' un   2,00               42,74             85,48                     

44.20.620 1.5.4.1.7 Válvula americana un   2,00               51,47             102,94                   

46.01020 1.5.4.1.8
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 
inclusive conexões

m 52,00             25,45             1.323,40                

II.14.10.D 1.5.4.2 ESGOTO SANITÁRIO -                 2.964,86                

49.01.030 1.5.4.2.1
Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com 
grelha

un   2,00               92,34             184,68                   

46.02.050 1.5.4.2.2
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive 
conexões

m 15,00             38,81             582,15                   

49.03.020 1.5.4.2.3 Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm un   2,00               250,11           500,22                   

46.03.050 1.5.4.2.4
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha 
esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões

m 18,75             90,55             1.697,81                

II.14.10.E 1.5.4.3 CAIXA PARA INSPEÇÃO - CIE (2X) -                 1.044,62                

49.03.036 1.5.4.3.1
Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 
19 litros

UNID. 2,00               520,22           1.040,44                

06.11.040 1.5.4.3.2 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³  0,26               13,55             3,47                       

07.10.020 1.5.4.3.3
Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem 
controle

m³  0,15               4,86               0,71                       

1.5.5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA                 3.115,20 
1.5.5.1 INFRAESTRUTURA -                 2.869,80                

38.01.060 1.5.5.1.1 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios m 35,00             30,30             1.060,50                

38.01.040 1.5.5.1.2 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4'' - com acessórios m 10,00             24,00             240,00                   

40.06.040 1.5.5.1.3 Condulete metálico de 3/4'' cj 10,00             30,08             300,80                   

40.06.060 1.5.5.1.4 Condulete metálico de 1'' cj 10,00             35,18             351,80                   

40.07.040 1.5.5.1.5 Caixa em PVC octogonal de 4'' x 4'' un   10,00             16,72             167,20                   

40.07.010 1.5.5.1.6 Caixa em PVC de 4'' x 2'' un   10,00             12,25             122,50                   

39.21.020 1.5.5.1.7
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - 70° C - 
baixa emissão de fumaça e gases

m 75,00             3,37               252,75                   

39.21.030 1.5.5.1.8
Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - 70° C - 
baixa emissão de fumaça e gases

m 75,00             4,99               374,25                   

1.5.5.2 LUMINÁRIAS, TOMADAS, INTERRUPTORES -                 245,40                   
40.04.450 1.5.5.2.1 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cj 5,00               22,78             113,90                   

40.04.460 1.5.5.2.2 Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa cj 5,00               26,30             131,50                   

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO 248.505,76            
BDI 25,00% 62.126,44              

PREÇO TOTAL DO EMPREENDIMENTO 310.632,20            


